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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO

ANNO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Originale

L’anno 2017 addi 14 del mese di Marzo alle ore 22.45, convocata nei modi
prescritti, nella solita sala del Municipio & riunita la Giunta Comunale.

Fatto 'appello nominale risultano:

1)
2)
3)
4)
5)

Marchese Geom. Alessandro Sindaco Sl
Gallo Pasquale Consigliere_Ass AG
Mete Silvia Consigliere_Ass Sl
Viceconti Carmen Consigliere_Ass Si
Maino Andrea Assessore AG

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validita della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua
qualita di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a
deliberare sull'argomento indicato in oggetto.




LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017.
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

PREMESSO CHE:

e ['Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ha la necessita di provvedere all' esecuzione di interventi di
manutenzione, sulle strade di proprieta comunale e aree contenenti zone sistemate a verde di
proprieta e/o competenza, del Comune di Borgo Ticino, nonché di quelle che fossero acquisite
al patrimonio Comunale, nel corso del Servizio;

o tali interventi sono soprattutto rivolti e finalizzati al mantenimento in buono stato di funzionalita
ed efficienza delle strade e aree a verde di proprieta e/o competenza comunale;

e« al fine di dare attuazione agli obiettivi di programmazione I'Ufficio Tecnico Comunale ha
elaborato opportuno Capitolato Speciale d'Appalto riguardante il servizio da svolgere per
I'anno 2017, unito alla presente come allegato “A” e le relative schede di servizio, elenco prezzi
e calcolo della spesa complessiva prevista;

CONSIDERATO che, in via sperimentale e nelle more della definizione delle nuove modalita
operative per laffidamento di un appalto strutturato su piu Esercizi Finanziari, si intende
procedere, per Panno 2017, prevendo esclusivamente interventi meccanizzati da affidarsi
mediante cottimo fiduciario, secondo le modalita di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs

50/2016,

PRESO ATTO che la spesa complessiva prevista ammonta ad € 22.860,00= oltre IVA, dei quali €
914,40= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi € 27.889,20=,
imputabili alla codifica 10.5.1.103, capitolo 97601, del Bilancio 2017 in corso di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:
o dal dal Responsabile del Servizio Tecnico per quanto attiene alla regolarita tecnica;
¢ dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarita contabile;

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di Legge
DELIBERA

1) di_approvare, per i motivi espressi in narrativa, in via sperimentale e nelle more della
definizione delle nuove modalita operative per I'affidamente di un appalto strutturato su pit
Esercizi Finanziari, il Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di "Manutenzione
meccanizzata del verde pubblico ANNG 20177;

2) di prendere atto che la somma complessiva prevista ammonta ad € 22.860,00= oltre IVA,
dei quali € 914,40= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €
27.889,20=, imputabili alla codifica 10.5.1.103, capitolo 97601, del Bilancio 2017 in corso di
approvazione;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, successivamente all’approvazione
del presente Capitolato, affinché provveda alla definizione della procedura mediante
cottimo fiduciario, secondo le modalita di cui allart. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs

50/2016;
successivamente, con successiva e separata votazione unanime a favorevole

4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Vittorio Emanuele 1II°, 58
PROVINCIA di NOVARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA
DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione meccanizzata ordinaria delle
aree verdi comunali indicate nell’'elenco prezzi allegato, dell’erba, potature e abbattimenti
essenze arboree, arbusti e siepi di varia altezza, taglio polloni, manutenzione aiuole e
fioriere con piante erbacee perenni ed annuali, interventi di diserbo e la raccolta delle
carte e materiale vario abbandonato.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’ APPALTO

1. L'importo per l'intera durata del contratto, come risulta dal quadro economico & di €
22.860,00 oltre IVA di cui € 940,40 oneri di sicurezza a carico del Comune non soggetti a
ribasso d’asta.

2. Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di
depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisionali,
nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta,
trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate,
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere
a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente
capitolato o nell’'elenco prezzi allegato.

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO

1. Il presente appalto avra la durata di anni 1. Alla scadenza contrattuale, qualora la
pratica relativa all’affidamento del servizio per il successivo periodo (presumibilmente
01/04/2017 — 31/03/2018) non fosse ancora definita e/o conclusa, I'’Amministrazione
comunale potra richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la naturale scadenza,
per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, senza che
I'appaltatore possa pretendere alcun tipo di indennizzo o maggiorazione di prezzo.

Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente foglio
condizioni.

Art. 4 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

1. Le quantita complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in
aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessita o modifiche che si
rendessero necessarie, senza che cid costituisca per la ditta argomento valido per
richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi
rispetto a quelli contenuto nell’offerta.

Art. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO

1. La gara d’appalto viene indetta dal Comune mediante COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi
dellart. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta al
massimo ribasso.

2. L'offerta dovra essere espressa mediante indicazione del ribasso percentuale
sullimporto posto a base di gara utilizzando I'apposito “Modulo offerta”. Non sono
ammesse offerte in aumento.



L’aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilita di presentare
I'offerta per una parte del servizio. Si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Art. 6 -FINANZIAMENTO

1. L'opera é finanziata con fondi di bilancio del’Amministrazione.

Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Elenco prezzi unitari

Art. 8 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

1. L'appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e per quanto non sia
in opposizione con le norme dello stesso, anche:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;

- D.P.R. 16.12.1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada;

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per
l'attuazione delle Direttive89/392/CEE,91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine;

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" (cosiddetto Testo Unico);

2. L'Appaltatore, comunque, dovra ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, a
tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel
corso del servizio dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti
competenti per legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia
di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta
all'Appaltatore, questi non potra per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei
confronti della Societa Appaltante, rientrando I'onere di dette delimitazioni e gravami nel
rischio dell'appalto.

Art. 9 -CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO - PENALI

1. L’esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni
dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

2. E' facolta dellAmministrazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle
more della stipulazione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutiimente il quale I'appaltatore
stesso € dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto & risolto di diritto e



'’Amministrazione appaltante provvede allincameramento della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento degli interventi, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente
dal’Amministrazione appaltante, I'appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto.

9. In caso di accoglimento dellistanza di recesso, ai sensi del comma precedente,
l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie,
nonché al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalita e
percentuali previste dalla normativa vigente.

6. Ove listanza di recesso dellimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

7. L'appaltatore dara inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

8. In caso di ritardo nell'inizio del servizio sara applicata una penale giornaliera pari allo
1,00 per mille dellammontare netto contrattuale e comungue non superiore al 10 per
cento.

9. Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giomi dalla data di consegna,
'’Amministrazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 — PENALI
TEMPI DI ESECUZIONE

1. La data di inizio e il tempo utile per I'esecuzione dei singoli interventi sara di volta in
volta determinato dallUFFICIO TECNICO COMUNALE e verra comunicato alla ditta.
L'impresa sara tenuta responsabile ad ogni effetto, delleventuale ritardo e
completamento degli ordini impartiti. Eventuali ritardi saranno ammessi solo nel caso di
particolari condizioni meteorologiche che potrebbero compromettere I'esecuzione a
regola d’arte dei lavori.

2. In caso di emergenza, su richiesta dell’ UFFICIO TECNICO COMUNALE, gli interventi
dovranno iniziare entro il periodo indicato dalla ditta in sede di gara.

4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sia per I'inizio degli interventi che
per l'ultimazione connessi con ciascun ordine, verra applicata una penale di € 150,00 al
giorno.

ORDINI DI SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

5. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o
rimossa entro il termine prescritto nell’ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto
alladempimento di ogni altro obbligo contrattuale, provvedera all'applicazione di una
penalita variabile da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1000,00 in ragione della
gravita dell'addebito contestato.

PRESENTAZIONE RAPPORTINO INTERVENTI




6. La mancata presentazione del rapportino quotidiano degli interventi eseguiti entro i
termini indicati dall’articolo 40, comportera I'applicazione di una sanzione economica pari
a € 50,00/giorno.

7. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso I'lmpresa, da parte del Comune,per
danni causati dai ritardi verificatisi.

8. Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, I'lmpresa autorizza il
Comune ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di
penalita/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dellart. 1252 del Codice
Civile.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate non pudo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove I'avvio
delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallAmministrazione appaltante a causa dei

ritardi.
Art. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre
simili circostanze speciali impedissero temporaneamente [I'utile esecuzione o
realizzazione a regola d'arte del servizio, I' UFFICIO TECNICO COMUNALE disporra la
sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che ['hanno
determinata. Normali periodi di avversita atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del
personale addetto ai lavori non costituiranno motivo di sospensione.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell’appaltatore, sui termini per l'ultimazione
degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal presente capitolato, produce
I'attivazione delle procedure per la risoluzione del contratto.

2. Anche in questo caso e fatto salvo il diritto dellAmministrazione appaltante al
risarcimento dei danni cagionati dall'appaltatore in conseguenza della risoluzione del
contratto.

Art. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, desunti dai rapportini quotidiani degli
interventi eseguiti, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo non inferiore ad Euro 5.000,00.

2. Entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della fattura I'Amministrazione
appaltante provvede all’emissione del pagamento mediante apposito mandato ed
erogazione a favore dell’appaltatore.

3. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento ed al pagamento degli importi maturati fino alla
data di sospensione, previa presentazione della fattura.



4. Al momento del’emissione del pagamento I'’Amministrazione appaltante verifica che
l'appaltatore sia in regola in materia di D.U.R.C. (documento unico di regolarita

contributiva).
Art. 14 -PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione del
servizio, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da
parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.

2. La rata di saldo, ove dovuta, & pagata entro 60 giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Art. 15- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2. E' ammessa ha cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato
al’lAmministrazione appaltante prima “dellemissione del certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 |'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al
10 per cento dellimporto contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione é prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalleventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva la facolta di richiedere
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice, per la garanzia
provvisoria.

2. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti e per la cause
stabilite all'art 103 comma 2 del codice.

3. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del codice, la mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione



provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del

committente.
Art. 17 - GARANZIE A CARICO DELL’ IMPRESA

1.L’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con
massimale non inferiore all'importo contrattuale dei lavori.

2. Deve essere prevista inoltre una garanzia di responsabilitad civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla durata di emissione del certificato di collaudo
ovvero di regolare esecuzione; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita
civile verso terzi non deve essere inferiore a € 500.000,00 la polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei
collaudatori in corso d'opera; la polizza di cui al presente comma deve coprire l'intero
periodo dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva,
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.
4. All'atto della sottoscrizione del contratto I'aggiudicatario & obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria di importo pari alla differenza tra I'importo contrattuale del servizio

affidato e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato; la
garanzia € svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.
Art. 18 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore € obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del
rischio (DVRI), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione



da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della
sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento.

2. | costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta.

3. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R.
459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformita e
marcatura C.E.

Art. 19 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto & consentito nel limite del 30% dell'importo contrattuale

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione
del’Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione -appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
RECESSO

1. La Stazione appaltante pud dichiarare rescisso il contratto, nei casi previsti dal D. Lgs.
50/2016, e nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, delle
ingiunzioni o diffide fatte dallEnte appaltante, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal’Amministrazione
appaltante nei modi e nei termini previsti dalla legge, con le modalita precisate con
il presente articolo, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori
o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore
agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c¢) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo 9/4/08 nr 81.

3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione dellAmministrazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva e
ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo
contratto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine allappaltatore inadempiente rivalendosi
sulla garanzia fideiussoria prevista all'art. 26 comma 4;



b) 'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

c) l'eventuale maggiore onere per I'Amministrazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22 -ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L’appaltatore & soggetto all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti
gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel
presente capitolato.

2. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

a) nomina di un proprio Responsabile tecnico. L’Amministrazione appaltante per
comunicare gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli effetti, fara riferimento al
Responsabile tecnico che dovra, pertanto, garantire la disponibilitd nel corso
dell'esecuzione dei servizi; in particolare dovra:

- essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile
quotidianamente in coincidenza con l'orario di lavoro;

- fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative
per la buona e corretta condotta dei servizi;

- fornire indicazioni e suggerimenti relative al verde gia in appalto e/o da inserire
in appalto;

- provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative dei tappeti
erbosi, delle specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle aree verdi
comunali in appalto e comunicare tempestivamente all'Ufficio competente la
necessita e/o I'opportunita di eventuali interventi specificandone la natura e la
consistenza; I'esecuzione di tali interventi dovra essere, comunque, concordata
con 'Ufficio;

b) I'impresa é responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del
Codice Stradale e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari
diurne e notturne.

c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

d)il risarcimento efo la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di
esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private od a
persone. Restano liberi ed indenni '’Amministrazione Appaltante e il responsabile
del procedimento. In particolare gli interventi dovranno essere condotti in modo da
non danneggiare in alcun modo gli edifici, i percorsi, I'area a parcheggio e tutte le
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altre opere gia eseguite; diversamente I'Appaltatore sara tenuto al ripristino della
situazione preesistente, a propria cura e spese;

e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprieta dell’Appaltatore e di terzi che
sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo
svolgimento delle prestazioni;

f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i termini fissati dalla stessa,
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.

Art. 23 -SPESE ED ONERI A CARICO IMPRESA

1. Sono a carico dellimpresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla
eventuale stipula del contratto e le altre eventuali imposte tasse, se dovute. L'IVA & a
carico del’Amministrazione Appaltante.

Art. 24 -CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra '’Amministrazione appaltante e I'appaltatore, cosi durante
I'esecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in
via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione
competente.

2. Foro competente & quello di Novara
CAPO IV

PARTE TECNICA
Art. 25 -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'appalto € articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo
personale e mezzi adeguati alla complessita degli interventi. Tutti gli interventi dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme
contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall’ UFFICIO
TECNCICO COMUNALE.

2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina
operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di
risulta presso impianto autorizzato. Dovra essere provveduto giornalmente al
allontanamento del materiale di risulta.

Art. 26 -TAGLIO ERBA

1. Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura
e pendenza, nella pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del
fogliame presente e dei rifiuti presenti.

2. L'altezza del taglio dellerba non dovra superare un massimo di 3 cm.
Contemporaneamente al taglio e alla raccolta dell’erba, la ditta dovra provvedere alla
raccolta delle foglie e alla pulizia generale delle aree (esempio raccolta carte e rifiuti
ecc.). Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno
devono essere asportati e trasportati giorno per giorno in impianto autorizzato. La
manutenzione delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo, lo
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sfalcio a raso di tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dellarea o
dellaiuola compresa I'eventuale cunetta stradale. Il fusto e le ramificazioni di alberi e
arbusti non dovranno essere danneggiati dalluso di decespugliatori o di macchine
tosaerba.

3. L' UFFICIO TECNCICO COMUNALE potra ordinare lo sfalcio con rilascio dell’'erba,
mediante I'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i
vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza.

Art. 27 -POTATURA ARBUSTI E SIEPI

1. La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell'anno secondo superfici regolari e
dovra essere effettuata su tutti i lati. La potatura , da eseguirsi con il forbicione, le forbici o
il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione
dellAmministrazione appaltante.

2. | piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti senza gobbe ed
avvallamenti, senza rientranze o sporgenze che non siano state previste. | piani
orizzontali devono essere paralleli al terreno e quelli verticali a piombo. | piani verticali
delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti
dal piede della pianta.

3. Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni da parte del
personale dell UFFICIO TECNCICO COMUNALE in corrispondenza dell'ultimo taglio di

potatura.

4. Contemporaneamente alla potatura € prevista I'eliminazione della vegetazione erbacea
e arbustiva infestante all'interno e ai piedi delle piante.

Art. 28 - POTATURA MANTENIMENTO

1. L'intervento sulla chioma riguardera le operazioni di riduzione sia laterale che verticale
della stessa (secondo le indicazioni UFFICIO TECNCICO COMUNALE) . L’intervento
dovra rispettare il pil possibile il portamento naturale della pianta, mantenendo la chioma
equilibrata. Dovra inoltre essere eseguito il taglio dei rami secchi, dei rami pericolosi, rami
cresciuti lungo il tronco, 'eliminazione dei polloni e la perfetta pulizia dell'area attorno alla
pianta. Dove richiesto si dovra provvedere anche all'innalzamento della chioma. Le
operazioni di taglio sono principalmente caratterizzate dall'asporto completo di rami o
branche secondarie efo terziarie ecc. con taglio rasente alla base in prossimita delle
inserzioni (operazione di diradamento).

2. La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura
della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti e secondo
le direttive dell’ UFFICIO TECNCICO COMUNALE. La corteccia circostante la superficie
del taglio dovra rimanere il pill possibile integra e priva di slabbrature e discontinuita.
Tutte le superfici di taglio dovranno essere trattate con fungicidi e/o cicatrizzanti. Dopo la
potatura di ogni pianta la ditta dovra disinfettare gli attrezzi di taglio.

Art. 29 - ABBATTIMENTO

1. L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o
frammentazione della ceppaia, fino a completa scomparsa.

Art. 30 - TAGLIO POLLONI
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1. L’eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovra essere
eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non
compaiano monconi emergenti. Con l'occasione si provvedera alla scerbatura delle
erbacce intorno al piede dell’albero e al diserbo selettivo intorno ala fusto.

2. Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all’interno e ai piedi
delle piante devono essere asportati e trasportati giorno per giorno presso impianto
autorizzato.

Art. 31 -TEMPI DI ESECUZIONE -RAPPORTINO QUOTIDIANO DEGLI INTERVENTI

1. | tempi di esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto avverranno su indicazione del
personale dell’ UFFICIO TECNICO COMUNALE come riportato nell'articolo 11. In caso di
inosservanza a quanto sopra descritto saranno applicate le penali previste dal presente
capitolato.

2. E' fatto obbligo alllmpresa di presentare il rapportino quotidiano delle prestazioni
eseguite, da presentare a cadenza settimanale, entro il martedi della settimana
successiva indicando:

- descrizione dei lavori eseguiti;
- la zona di intervento (vie e frazioni);

3. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati comportera
limmediata applicazione della sanzione economica indicata nellart. 11 “Penali” del
presente Capitolato.

Art. 32 - DOTAZIONE E MEZZ| RICHIESTI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Per l'espletamento delle opere di cui al presente appalto, la ditta Appaltatrice
garantisce, ai fini di una perfetta esecuzione dellappalto e per rispettare i tempi di
esecuzione dei lavori di taglio erba, la presenza di:

A) nel periodo dal 01 aprile al 15 luglio: una squadra tipo come di seguito riportato:
esempio composizione di una squadra

- n. 1 Capo squadra (Operaio specializzato super o specializzato);
- n. 1 operaio qualificato o lavoratore autonomo qualificato;

- n. 1 decespugliatore

- n. 1 soffiatore e/o altra attrezzatura per raccogliere I'erba

- n. 1 camioncino ribaltabile.

- n. 1 trattore munito di braccio idraulico idoneo per scarpate di svincoli e aree oltre
guard-rail e/o banchine stradali;
B) nel restante periodo e sino alla conclusione dei lavori: una squadre tipo come sopra
specificato.
2. La ditta dovra far pervenire al Comune I'elenco nominativo del personale in servizio

con le relative qualifiche; tale elenco dovra essere tempestivamente aggiornato ed inviato
alla stazione appaltante in caso di variazioni.
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3. La ditta si obbliga a fornire e predisporre, ed a lavori ultimati a rimuovere, la
segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, sia diurna che notturna, nei tratti
stradali interessati dagli interventi di manutenzione.

Art. 33 -MATERIALE DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie,
sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente
capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei
impianti conformemente alla normativa vigente.
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