

## QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO LAVORI nuova strada di Via PERTINI

**A Importo LORDO dei lavori** **€ 220.458,91**

di cui:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>a) Lavori a base d'asta</b>  |              |
| a.1) Per lavori a base di gara da assoggettare al ribasso   | € 217.491,08 |
| a.2) Per somme relative ad opere di sicurezza non soggette a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31 legge | € 2.967,83   |
| in cui  |              |
| a.2).1 Oneri sicurezza già considerati nella stima  | € 2.967,83   |
| a.2).2 Oneri specifici non considerati nella stima  | € 0,00       |

**Tot. € 220.458,91**

**B Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

|  |             |
|--|-------------|
| b.1) Rilievi ed accertamenti in fase di esecuzione                       | € 0,00      |
| b.2) imprevisti sui lavori, spese di pubblicità, arrotondamenti, ecc.    | € 85,97     |
| b.3) Oneri per occupazioni ed espropri                                   | € 0,00      |
| b.4) Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Lgs. 50/2016 2 %          | € 4.409,18  |
| B.5) Spese tecniche Progettazione compreso oneri previdenziali ecc.      | € 0,00      |
| b.6) I.V.A (10% su lavori a base d'asta)                                 | € 22.045,89 |
| b.7) I.V.A (22% sulle spese tecniche e sugli oneri sulle spese tecniche) | € 0,00      |

**Totale somme a disposizione € 26.541,04**

**TOTALE FINANZIARIO (A) + (B) € 247.000,00**