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Art. 1-OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi
comunali indicate nella tavola e foglio ubicazioni interventi allegati consistenti nel taglio
dell'erba, potature e abbattimenti essenze arboree, arbusti e siepi di varia altezza, taglio
polloni, manutenzione aiuole e fioriere con piante erbacee perenni ed annuali, interventi
di diserbo e la raccolta delle carte e materiale vario abbandonato.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’ APPALTO

1. L'importo per l'intera durata del contratto, come risulta dal quadro economico & di €
38.526,00 oltre IVA di cui € 1.541,04 oneri di sicurezza a carico del Comune non soggetti
a ribasso d'asta.

2. Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di
depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisionali,
nessunc escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta,
trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate.
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'appaltatore dovra sostenere
a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente
capitolato o nell'elenco prezzi allegato.

Art. 3 -DURATA DELL’APPALTO

1. Il presente appalto avra la durata di anni 1. Alla scadenza contrattuale, qualora la
pratica relativa all'affidamento del servizio per il successivo periodo {presumibilmente
01/04/2016 — 31/03/2017) non fosse ancora definita e/o conclusa, Amministrazione
comunale potra richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la naturale scadenza,
per un periodo massimo di 365 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, senza che
I'appaltatore possa pretendere alcun tipo di indennizzo o maggiorazione di prezzo.
Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente foglio
condizioni.

Art. 4 -VARIAZION!I DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

1. Le quantitd complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in
aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessitd o modifiche che si
rendessero necessarie, senza che cio costituisca per la ditta argomento valido per
richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi
rispetto a quelli contenuto nellofferta.

2. Ulteriori interventi potranno essere ordinati all'impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo
120 del R.D. nr. 827 del 23.05.1924 fino a concorrenza di 1/5 del prezzo di appalto, con
applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Art. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO

1. La gara d’appalto viene indetta dal Comune mediante COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dellofferta prezzi al
massimo ribasso.



2. L'offerta dovra essere espressa mediante indicazione del ribasso percentuale
sullimporto posto a base di gara utilizzando lapposito “Modulo offerta”. Non sono
ammesse offerte in aumento.

L’aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilitda di presentare
lofferta per una parte del servizio. Si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Art. 6 -FINANZIAMENTO

1. L'opera & finanziata con fondi di bilancio delf Amministrazione.

Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

-Capitolato Speciale d'Appalto

-Quadro economico

-Elenco prezzi unitari

-Ubicazione degli interventi

-Schema rapportino quotidiano interventi eseguiti

Art. 8 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

1. L'appalto € regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e per quanto non sia
in opposizione con le norme dello stesso, anche:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;

- D.P.R. 16.12.1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada;

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per
I'attuazione delle Direttive89/392/CEE,91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
it iavvicinamento delle legisiazioni degli Stati memobiri relative alle macchine;

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
(cosiddetto Testo Unico);

2. U'Appaltatore, comunque, dovra ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, a
tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel
corso del servizio dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti
competenti per legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia
di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta
alfAppaltatore, questi non potra per tale motivo accampare alcun diritto ¢ ragione nei
confronti della Societa Appaltante, rientrando I'onere di dette delimitazioni e gravami nel
rischio dell’appalto.

Art. 9 -CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO -PENAL.I

1. L'esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni
dallintervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

2. E' facolta dellAmministrazione appaltante procedere in via d’'urgenza, anche nelle
more della stipulazicne ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio, ai sensi
dellart. 11 commi 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutiimente il quale I'appaltatore
stesso & dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto & risolto di diritto e
Amministrazione appaltante provvede allincameramento della garanzia fideiussoria al



fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento degli interventi, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente
dal’Amministrazione appaltante, I'appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, ai sensi del comma precedente,
Fappaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie,
nonché al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalita e
percentuali previste dalla normativa vigente.

6. Ove l'istanza di recesso dellimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

7. L'appaltatore dara inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

8. In caso di ritardo nell'inizio del servizio sara applicata una penale giornaliera pari allo
1,00 per mille del’lammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per
cento.

9. Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna,
FAmministrazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 -PENALI

TEMPI DI ESECUZIONE

1. La data di inizio e il tempo utile per 'esecuzione dei singoli interventi sara di volta in
volta determinato dallUFFICIO TECNICO COMUNALE e verra comunicato alla ditta.
L'impresa sara tenuta responsabile ad ogni effetto, delleventuale ritardo e
completamento degli ordini impartiti. Eventuali ritardi saranno ammessi solo nel caso di
particolari condizioni meteorologiche che potrebbero compromettere l'esecuzione a
regola d’arte dei lavori.

2. In caso di emergenza, su richiesta dell’ UFFICIO TECNICO COMUNALE, gli interventi
dovranno iniziare entro il periodo indicato dalla ditta in sede di gara.

4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sia per linizio degli interventi che
per l'ultimazione connessi con ciascun ordine, verra applicata una penale di € 150,00

al giorno.

ORDINI DI SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

5. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o
rimossa entro il termine prescritto nell'ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto
alladempimento di ogni altro obbligo contrattuale, provvedera all'applicazione di una
penalita variabile da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1000,00 in ragione della
gravita dell'addebito contestato.

PRESENTAZIONE RAPPORTINO INTERVENTI

6. La mancata presentazione del rapportino quotidiano degli interventi eseguiti entro i
termini indicati dall’articolo 40, comportera 'applicazione di una sanzione economica pari
a € 50,00/giorno.

7. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso I'lmpresa, da parte del Comune,per
danni causati dai ritardi verificatisi.

8. Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, I'lmpresa autorizza il
Comune ad operare la compensazione fra le somme dovute a titolo di



penalita/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice
Civile.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio
delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallAmministrazione appaltante a causa dei
ritardi.

Art. 11 -SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre
simili circostanze speciali impedissero temporaneamente [lutile esecuzione o
realizzazione

a regola d’arte del servizio, I' UFFICIO TECNICO COMUNALE disporra la sospensione,
ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che 'hanno determinata. Normali
periodi di avversita atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai
lavori non costituiranno motivo di sospensione.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L'eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell'appaltatore, sui termini per l'ultimazione
degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal presente capitolato, produce
lattivazione delle procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.
Lgs. 163/2006.

2. Anche in questo caso & fatto salvo il diritto dellAmministrazione appaltante al
risarcimento dei danni cagionati dall'appaltatore in conseguenza della risoluzione del
contratto.

Art. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, desunti dai rapportini quotidiani

degli interventi eseguiti, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano
un importo non inferiore ad Euro 5.000,00.

2. Entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della fattura '’Amministrazione
appaltante provvede all'emissione del pagamento mediante apposito mandato ed
erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento ed al pagamento degli importi maturati fino alla
data di sospensione, previa presentazione della fattura.

4. Al momento dell’emissione del pagamento 'Amministrazione appaltante verifica

che lappaltatore sia in regola in materia di D.U.R.C. (documento unico di regolarita
contributiva).

Art. 14 -PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione del
servizio, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da
parte dellappaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.

2. La rata di saldo, ove dovuta, & pagata entro 60 giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 -REVISIONE PREZZI UNITARI

1. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sono quelli offerti
dall'impresa in sede di gara, restando inteso che con i prezzi delle singole prestazioni si



intende compensato tutto quanto occorre per darli compiuti a perfetta regola d'arte e
secondo le prescrizioni del presente capitolato. Tali prezzi, sotto tutte le condizioni del
contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono offerti dalia Ditta Aggiudicataria
in base a calcoli di sua convenienza e rimarranno fissi ed invariabili dovendosi ritenere
comprensivi di tutti gli oneri che la ditta dovra sostenere, anche se non esplicitamente
menzionati nel presente capitolato e nell’elenco prezzi allegato.

2. Ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e prevista la revisione periodica del
prezzo a partire dal secondo anno.

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2. E’ ammessa ha cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata dellatto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato
allAmministrazione appaltante prima dellemissione del cerlificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 17 -CAUZIONE PROVVISORIA

- OMISSIS -

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2008, & richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, costituita
a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nel’elenco speciale di cui all'art.107 del D. L.gs. 01.09.1993
nr. 107 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente I'attivita di rilascio di garanzie; in
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva & progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati di avanzamento. Al raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del limite massimo del 75%
dellammontare garantito; lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico,
senza necessita di benestare del Committente, con la sola condizicne della preventiva
consegna all'istituto garante, degli stati di avanzamento laveri, in originale o copia
autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito;
Fammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente.

2. La garanzia fideiussoria dovra essere presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato
dallAmministrazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinera la
decadenza dall'aggiudicazione e I'incameramento della cauzione provvisoria da parte
dell Amministrazione appaltante.

4. La polizza dovra prevedere espressamente ed inderogabilmente:

a) l'espressa rinuncia ad avvalersi dell'art. 1944 del cod. civ;



b) I versamento dellimporto garantito, dietro semplice richiesta scritta
dellAmministrazione appaltante allistituto garante, senza limitazioni, condizioni o
formalita

uiteriori, ed esclusa ogni possibile eccezione da parte dellimpresa garantita entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta.

5. La garanzia diverra priva di efficacia a seguito del’'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

6. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del
certificato di collaudo, il termine di validita della garanzia stessa dovra essere prorogato
dallistituto fidejubente, e tale proroga dovra intervenire almeno cinque giorni prima della
data di scadenza della garanzia, pena la riscossione dellimporto garantito ed il suo
deposito presso FAmministrazione Appaltante quale cauzione in numerario;

7. L'istituto fidejubente non potra invocare mancati pagamenti od una inadempienza de!
garantito da opporre alle richieste dell Amministrazione Appaltante.

8. La cauzione definitiva sta a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni
stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pit dall Amministrazione
Appaitante e ogni altra azione ove il credito dell'impresa non risultasse sufficiente.

9. In particolare, detta cauzione si richiede a garanzia del puntuale adempimento o
completamento dellopera nei tempi contrattualmente previsti ed a copertura di tutte le
spese e dei danni che subisse I'Amministrazione appaltante per ottenere tale
completamento, compreso gli oneri derivanti dall’'espletamento di un nuovo appaito per i
lavori incompiuti e le spese di lavori da eseguire in danno dell’'appaltatore.

10. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.

11. Tale cauzione potra essere ritenuta o incamerata, per guanto occorra, in qualunque
momento, senza necessitd di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con
semplice comunicazione scritta da parte delFAmministrazione appaltante.

Art. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva e ridotto al 50 percento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualita della serie ISO e per le imprese in possesso
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualita, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle nhorme europee ai sensi dell’art.
75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

2. Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia
se:

-trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in
possesso della certificazione di qualita;

-trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte scno in
possesso della certificazione di qualita, ovvero, se solo alcune ne sono in possesso, esse
potranno godere del beneficio per la quota parte ad esse riferibile.
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Art. 20 - GARANZIE A CARICO DELL’ IMPRESA

1. Ai sensi dellarticolo 129 del D. Lgs. 163/2006, lappaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore con massimale non inferiore all'importo
contrattuale dei lavori.



2. Deve essere prevista incltre una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi neilesecuzione dei lavori, sino alla durata di emissione del certificato di collaudo
ovvero di regolare esecuzione; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita
civile verso terzi non deve essere inferiore a € 500.000,00 la polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati al’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei
collaudatori in corso d'opera; la polizza di cui al presente comma deve coprire I'intero
periodo dell'appalto fino al termine previsto per 'approvazione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva,
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora 'appaitatore sia
un‘associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

4. Allatto della sottoscrizione del contratto I'aggiudicatario & obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria di importo pari alla differenza tra I'importo contrattuale del servizio
affidato e lofferta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato; la
garanzia & svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 21 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’appaltatore & obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione

del rischio (DVR), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e
prevenzione

da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della
sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento.

2. | costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta.

3. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R.
459/96 (Direttiva macchine} e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformita e
marcatura C.E.

Art. 22 — SUBAPPALTO

1. Il subappalto & disciplinato dall'articolo 118 del D.lgs. 163/2006.11 subappalto &
consentito nel limite del 30% dell'importo contrattuale

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione
dell’Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaitante
per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza allesecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dallart. 21 Legge 13
settembre 1982 n. 646, e successive integrazioni e modificazioni (ammenda fino a un
terzo dellimporto del'appalto, arresto da sei mesi ad un anno, facolta dellEnte
appaltante di chiedere la risoluzione del contratto).

Art. 24 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a propric favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.



2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
RECESSO

1. La Stazione appaltante pud dichiarare rescisso il contratto, nei casi previsti dagli articoli
135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, e nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del’appaltatore, delle ingiunzioni o
diffide fatte dallEnte appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in
relazione

alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto dellie ingiunzioni fattegli dal’ Amministrazione appaltante
nei modi e nei termini previsti dalla legge, con le modalitd precisate con il presente
articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo
rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle
caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come
negligenza grave o contravvenzione da parte dellappaltatore agli obblighi e alle
condizioni

stipulate;

c¢) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo 9/4/08 nr 81.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio '’Amministrazione procede
in conformita di quanto previsto dagli articoli 137, 138 e 139 del D. Lgs. 163/2006.

3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione dell Amministrazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva e
ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

a) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo
contratto per il completamento dei lavori e limporto nefto degli stessi risultante
dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente rivalendosi sulla
garanzia fideiussoria prevista all'art. 26 comma 4;

b) leventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

¢) 'eventuale maggiore onere per '’Amministrazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

4. Si dara luogo al recesso del contratto nei casi € con le modalita previste dall'art.

134 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 26 -ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore € soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti
gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel
presente capitolato.

2. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

a) nomina di un proprio Responsabile tecnico. L'Amministrazione appaltante per
comunicare gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli effetti, fara riferimento al
Responsabile tecnico che dovra, pertanto, garantire la disponibilitd nel corso
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dell'esecuzione dei servizi; in particolare dovra:

-essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in
coincidenza con l'orario di lavoro;

-fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la
buona e corretta condotta dei servizi;

-fornire indicazioni e suggerimenti relative al verde gia in appalto e/o da inserire in
appalto;

-provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative dei tappeti erbosi, delle
specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle aree verdi comunali in appalto e
comunicare tempestivamente all'Ufficio competente la necessitd e/o Popportunita di
eventuali interventi specificandone la natura e la consistenza; I'esecuzione di tali
interventi dovra essere, comunque, concordata con I'Ufficio;

b) I'impresa & responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice
Stradale e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e
notturne.

¢) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

d) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private od a persone. Restano liberi
ed indenni 'Amministrazione Appaltante e il responsabile del procedimento. In particolare
gli interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli
edifici, i percorsi, 'area a parcheggio e tutte le altre opere gia eseguite; diversamente
FAppaltatore sara tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese;
e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprieta dell’ Appaltatore e di terzi che
sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento
delle prestazioni;

f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i termini fissati dalla stessa,

tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.

Art. 27 -SPESE ED ONERI A CARICO IMPRESA

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula
del contratto e le altre eventuali imposte tasse, se dovute. L'IVA & a carico
dellAmministrazione Appaltante.

Art. 28 -CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra Amministrazione appaitante e l'appaltatore, cosi durante
Fesecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in
via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione
competente.

2. Foro competente € quello di Novara

CAPO IV

PARTE TECNICA

Art. 29 -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'appalto & articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo
personale e mezzi adeguati alla complessita degli interventi. Tutti gli interventi dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme
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contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall' UFFICIO
TECNCICO COMUNALE.

2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina
operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di
risulta presso impianto autorizzato. Dovra essere provveduto giornalmente al
allontanamento del materiale di risulta.

Art. 30 -TAGLIO ERBA

1. Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura
e pendenza, nella pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del
fogliame presente e dei rifiuti presenti.

2. L'altezza del taglio dell'erba non dovra superare un massimo di 3 cm..
Contemporaneamente al taglic e alla raccolta dell'erba, la ditta dovra provvedere alla
raccolta delle foglie e alla pulizia generale delle aree (esempio raccolta carte e rifiuti
€ce.).

Tutti | materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno devono
essere asportati e trasportati giorno per giorno in impianto autorizzato. La manutenzione
delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo , lo sfalcio a raso di
tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area o dell’aiucla compresa
l'eventuale cunetta stradale. ll fusto e le ramificazioni di alberi e arbusti non dovranno
essere danneggiati dalluso di decespugliateri o di macchine tosaerba.

3. L UFFICIO TECNCICO COMUNALE potra ordinare lo sfalcio con rilascio dell’'erba,
mediante I'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i
vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza.

Art. 31 -POTATURA ARBUSTI E SIEPI

1. La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell’anno secondo superfici regolari e
dovra essere effettuata su tutti i lati. La potatura , da eseguirsi con il forbicione, le forbici o
il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione
del’ Amministrazione appaltante.

2. | piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed
avvallamenti, senza rientranze o sporgenze che non siano state previste. | piani
orizzontali

devono essere paralleli al terreno e quelli verticali a piombo. | piani verticali delle due
facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede
della pianta.

3. Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni da parte del
personale dell’ UFFICIO TECNCICO COMUNALE in corrispondenza dell'ultimo taglic di
potatura.

4. Contemporaneamente alla potatura & prevista I'eliminazione della vegetazione erbacea
e arbustiva infestante all’interno e ai piedi delle piante.

Art. 32-POTATURA MANTENIMENTO

1. L'intervento sulla chioma riguardera le operazioni di riduzione sia laterale che verticale
della stessa (secondo le indicazioni UFFICIO TECNCICO COMUNALE) . Lintervento
dovra rispettare il pil possibile il portamento naturale della pianta, mantenendo la chioma
equilibrata. Dovra inoltre essere eseguito il taglio dei rami secchi, dei rami pericolosi, rami
cresciuti lungo il tronco, 'eliminazione dei polloni e la perfetta pulizia dell'area attorno alla
pianta. Dove richiesto si dovra provvedere anche allinnalzamento della chioma. Le
operazioni di taglio sono principalmente caratterizzate dall’'asporto completo di rami ¢
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branche secondarie efo terziarie ecc. con taglio rasente alla base in prossimita delle
inserzioni {operazione di diradamento).

2. La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura
della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti e secondo
le direttive dell’ UFFICIO TECNCICO COMUNALE. La corteccia circostante la superficie
del taglio dovra rimanere il pit possibile integra e priva di slabbrature e discontinuita.
Tutte le superfici di taglio dovranno essere trattate con fungicidi e/o cicatrizzanti. Dopo la
potatura di ogni pianta la ditta dovra disinfettare gli attrezzi di taglio.

Art. 33 -ABBATTIMENTO

1. L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o
frammentazione della ceppaia, fino a completa scomparsa.

Art. 34 -TAGLIO POLLONI

1. L’eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovra essere
eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non
compaiano monconi emergenti. Con 'occasione si provvedera alla scerbatura delle
erbacce intorno al piede dell'albero e al diserbo selettivo intorno ala fusto.

2. Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno e ai piedi
delle piante devono essere asportati e trasportati giorno per giorno presso impianto
autorizzato.

Art. 35 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE: AIUOLE E
FIORIERE CON PIANTE ERBACEE PERENNI

1. Le operazioni consistono:

- nella potatura della vegetazione dellanno secondo superfici regolari € dovra essere
effettuata su tutti i lati. La potatura , da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a
motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione
del’Amministrazione appaltante.

Contemporaneamente dovranno essere eliminate completamente le malerbe ed eventual
altri rifiuti e materiale indesiderato presente;

Art. 36 -INTERVENTI DI DISERBO

1. L'intervento prevede il diserbo delle strade comunali situate nel centri abitati.

2. L'intervento prevede la fornitura ed irrorazione con idoneo mezzo meccanico di prodotti
chimici antigerminativi e/o dissecanti lungo cordonate e bordi interni dei marciapiedi,
vialetti, nonché su aree pavimentate o inghiaiate, atti ad eliminare completamente
qualsiasi tipo di erba infestante.

3. L'attrezzatura dovra essere dotata di schermi contro I'aspersione dei prodotti irrorati in
modo da concentrare i getti solo nella fascia d’intervento.

4. Gli interventi di diserbo dovranno essere eseguiti in osservanza a quanto previsto dalla
D.G.R. del Veneto nr 1619 “Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti
fitosanitari ad attivita diserbante in aree extra agricole”.

5. Eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico o privato saranno a carico deila
Ditta aggiudicataria, ritenendosi ' Amministrazione Comunale sollevata.

6. Nel caso in cui l'intervento non sia, per qualsiasi motivo efficace, la ditta dovra
effettuarlo nuovamente a sue cura e spese.

Art. 37 -TEMPI DI ESECUZIONE -RAPPORTINO QUOTIDIANO DEGLI INTERVENTI

1. | tempi di esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto avverranno su indicazione del
personale dell’ UFFICIO TECNICO COMUNALE come riportato nell'articolo 11. In caso di
inosservanza a quanto sopra descritto saranno applicate le penali previste dal presente
capitolato.
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2. E’ fatto obbligo al’lmpresa di presentare il rapportino quotidiano delle prestazioni
eseguite, da presentare a cadenza settimanale, entro il martedi della settimana
successiva indicando:

-descrizione dei lavori eseguiti;

-la zona di intervento (vie e frazioni);

3. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati, comportera
Fimmediata applicazione della sanzione economica indicata nellart. 11 “Penali” del
presente Capitolato.

Art. 38 -DOTAZIONE E MEZZI RICHIESTI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Per I'espletamento delle opere di cui al presente appalto, |a ditta Appaltatrice
garantisce, ai fini di una perfetta esecuzione dell'appalto e per rispettare i tempi di
esecuzione dei lavori di taglio erba, la presenza di:

A) nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio: una squadra tipc come di seguito riportato:
esempio composizione di una squadra

. 1 Capo squadra (Operaio specializzato super o specializzato);

. 1 operaio qualificato o lavoratore autonomo qualificato;

. 1 trattore rasaerba con raccoglitore e larghezza di taglio 1400180 cm.

. 1 rasaerba semovente con larghezza di taglio 50 cm

. 1 decespugliatore

. 1 soffiatore e/o altra atirezzatura per raccogliere I'erba

. 1 camioncino ribaltabile.

n. 1 trattore munito di braccio idraulico idoneo per scarpate di svincoli e aree oltre guard-
rail e/o banchine stradali;

B) nel restante periodo e sino alla conclusione dei lavori: una squadre tipo come sopra
specificato.

2. La ditta dovra far pervenire al Comune l'elence nominativo del personale in servizio
con le relative qualifiche; tale elenco dovra essere tempestivamente aggiornato ed inviato
alla stazione appaltante in caso di variazioni.

3. La ditta si obbliga a fornire e predisporre, ed a lavori ultimati a rimuovere, la
segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, sia diurna che notturna, nei tratti
stradali interessati dagli interventi di manutenzione.

Art. 39 -MATERIALE DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie,
sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente
capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei
impianti conformemente alla normativa vigente.
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